Evidenc¢né ¢islo zhotovitel’a:
Evidenc¢né ¢islo objednavatela: 42/2024

Zmluva o dielo

o vykonani prac uzavreta podla ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
€. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel
Sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):
Bankové spojenie -
IBAN:

SWIFT (BIC):
(d’alej len ,,objednavatel*)

a

Zhotovitel”:

Sidlo:

Pravna forma:
Zastipeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):
(d’alej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej aj ako ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) a prehlasuju, ze su plne

Clanok I
Zmluvné strany

Obec Nova Luboviia

OcU Nova Luboviia 102, 065 11 Nova Cuboviia,
okr. Stara Cubovia

Ing. Julia Bod'ova, starostka obce

00 330 086

2020698735

neplatca DPH

+421 52 4283 431

obec@novalubovna.sk
www.novalubovna.sk

VSeobecna tiverova banka, a.s.

SK46 0200 0000 0000 1242 8602
SUBASKBX

dota¢ny tcet: VSeobecna uverova banka, a.s.
SK55 0200 0000 0036 3571 7455
SUBASKBX

Ing. Vladislav Slosar¢ik - ARTUM
065 01 Hniezdne 458

slobodné povolanie

Ing. Vladislav Slosarc¢ik

33069 123

1023705639

SK-1023705639

0903 492 475

artumsro@gmail.com

Slovenska sporitel'na
SK41 0900 0000 0001 0387 3752
GIBASKBX

spOsobilé na pravne ukony.

Clanok II
Vychodiskové podklady a udaje

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je predlozena ponuka uchadzaca predlozena
v ramci Vyzvy na predkladanie ponuk - prieskum trhu na poskytnutie sluzby na zékazku
s nazvom: ,Projektovd dokumenticia pre zvySenie energetickej efektivnosti
a obnova budovy OcU Novi Luboviia® pre obec Nova Cuboviia.




Vychodiskové tdaje:

Nézov stavby: ,ZvySenie energetickej efektivnosti a obnova budovy OcU Nova
Lubovna“.

Miesto stavby:  Obec Nova LCuboviia, OcU Nova Luboviia - stavba so stupisnym ¢&. 102,
leziaca na parcele &. KNC 866/1, popis stavby: budova OcU, k.. Nova
Luboviia, na LV ¢. 2019.

Stavebnik: Obec Nova Cubovna.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ vSetky ¢innosti a dostatok odbornych
sktisenosti a prostriedkov najmé financnych, personalnych a materialnych, aby vykonal
pre objednavatela dielo podla ¢l. III tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a
zaroven riadne a vcas. Zhotovitel je povinny takéto opravnenie spristupnit’
objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na poziadanie objednavatela predlozit
objednavatel'ovi overené fotokopie tohto opravnenia.

Clanok III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zéavézok zhotovitela vypracovat pre objednavatela
projektovi dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie v detailoch pre
realizaciu stavby: ,,Zvy3enie energetickej efektivnosti a obnova budovy OcU Nova
Lubovna“ (dalej len ,dielo), so zabezpeCenim zapracovania vSetkych stanovisk
a podmienok dotknutych organov aodbornych oddeleni v stavebnom konani,
potrebnych na podanie Zziadosti o vydanie Uzemného rozhodnutia, v rozsahu
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a jej prilohdch a objednavatelovi
to odovzda bez technickych a pravnych chyb v rozsahu a obsahu:

A.  Projektova dokumentacia pre tzemné rozhodnutie pod nazvom ,,ZvySenie

energetickej efektivnosti a obnova budovy OcU Nova Luboviia®“,

B.  Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v detailoch pre realizaciu stavby
pod nazvom ,,Zvysenie energetickej efektivnosti a obnova budovy OcU Nova
Lubovna®, ktora bude zaroven aj realizacnou projektovou dokumentaciou a bude
obsahovat’ aj rozpoctovu Cast’ a vykaz vymer.

Projektova dokumentacia musi byt spracovana v celom rozsahu v stlade ustanoveni
zékona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok, v zmysle platnych STN
a d’alSej platnej legislativy, platného izemného planu obce Nova Lubovna a podkladov
objednavatela. Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi podklady existujucej budovy, ktora
ma k dispozicii v pdf formate.

Projektova dokumenticia musi obsahovat' nasledovné tpravy objektu OcU Nova
Lubovna - stavba so stpisnym ¢. 102, leziaca na parcele ¢. KNC 866/1, popis stavby:
budova OcU, k.u. Nova Cuboviia, na LV &. 2019. Navrhované riesenie musi vychadzat
z hlavného ciel’a predmetu zakazky, ktorym je zvySenie energetickej efektivnosti verejne;j
budovy obce. Navrhovanou obnovou sa musi dosiahnut’ ispora miniméalne na trovni 30
%.

V ramci projektovej dokumentacie je potrebné navrhnut (vyriesit):

- Bezbariérovy pristup do priestorov OcU, vybudovanim vyt'ahu;

- Zateplenie obvodovych stien a plasta budovy OcU, vratane sokla a strechy;

- Vymenu otvorovych vyplni (okien, dveri) - vymena zasklenia pdvodnych okien
z izola¢ného 2-skla na 3-sklo;

- Nadstavbu nad socialnymi zariadeniami 1.NP - vznik socialnych zariadeni na 2.NP
a kancelarskych, resp. skladovych priestorov na 3.NP;
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- Rekonstrukciu a modernizaciu 3.NP:
- Demontaz existujiiceho podkrovia (kancelarske priestory OcU), odstranenie
vikierov;
- Nadstavba 3.NP na plnohodnotné podlazie, ktoré bude vyuzivané na kancelarske
a skladové priestory;
- Vzduchotechniku - klimatizaciu, pripadne rekuperaciu na 2. NP a 3.NP;
- Modernizaciu vnatorného osvetlenia;
- Napojenie ZTI na jestvujice rozvody vodovodu a kanalizacie s odvetranim
nad strechu;
- Premiestnenie kotolne z 3.NP na 2.NP;
- Rekonstrukciu vykurovania v budove - instalacia novych kotlov, napojenie novych
rozvodov na UK, vyregulovanie stistavy s termostatickymi ventilmi;
- Nové zastresenie budovy OcU, s prihliadnutim na poziadavky zadavatel'a — strecha
so Sikmym sklonom, hydroizolacia, bleskozvod, odkvapovy systém;
- Minimalizovanie nakladov na stavebné prace, pouzitim povodnych stavebnych
materialov (okna, dvere, podlahy, vykurovacie telesa, a pod.).

Projektant sa zavizuje zapracovat’ do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
vSetky stanoviska a podmienky dotknutych organov a odbornych oddeleni v stavebnom
konani.

Navrh technického rieSenia v projektovych dokumentaciach bude pred odovzdanim
odsuhlaseny objednavatelom, a prerokovany so spravcami inzinierskych sieti
a potrebnymi dotknutymi organmi. Zhotovitel' zapracuje do projektovej dokumentacie
pripadné pripomienky z prerokovania, ktoré zabezpecuje zhotovitel’.

Sucastou predmetu zakazky je tiez:

- realizécia statického prieskumu pre potreby spracovania rieSenej dokumentacie,

- aktualizacia cenovej Urovne rozpoétu po dobu 5 rokov od dodanie projektove;j
dokumentacie,

- prerokovanie dokumentacie s objednavatel'om a dotknutymi orgdnmi,

- sucinnost’” v procese verejného obstardvania na realiziciu stavebnych prac,
ak to bude potrebn¢ - taktiez najneskor v lehote dvoch pracovnych dni od zadania
poziadavky, pisomne reagovat’ na otazky tykajice sa projektovej dokumentacie,
ktoré¢ bude potrebné zodpovedat’ na zdklade podnetov zaujemcov vo verejnom
obstaravani.

Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy, resp. jednotlivych plneni
su Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny si prezriet’ miesto, kde sa ma stavba realizovat’ este pred zacatim
vypracovania projektovej dokumentécie a vyziadat si od objednéavatela vSetky potrebné
podklady a informacie, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel
je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi vSetky podklady, ktoré ma k dispozicii, potrebné
pre kvalitné spracovanie diela.

Dielo podla bodu 1. tohto ¢lanku sa povazuje za ucelenu cast’ plnenia, ktord bude
objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve .

Projektova dokumentécia (d’alej len ,,PD*) bude vypracovana a overena osobou odborne
sposobilou pre vykonanie pozadovanych prac.

PD dokumenticiu zhotovitel' spracuje aj v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon €. 343/2015 Z.z.) vzhladom na skuto¢nost’, ze realizacia diela
bude uskutocnena po vyberovom konani na zhotovitel'a diela, Co znamena, Ze nie je
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mozné v PD uvadzat’ obchodné mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali
na konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale presny opis ich parametrov.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutt cenu.

Clanok IV
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo riadne a v&as. Dielo je zhotovené riadne, ak spiiia
vsetky poziadavky podla zmluvy a zodpovedajucemu ucelu, sledovanému zmluvou.
Dielo musi byt zhotovené v stilade s technickymi normami, pravnymi predpismi a
bez vad, ktoré by mohli mat’ za nasledok vznik skody na strane objednavatel’a alebo tretej
osoby.

Termin dodania predmetu zékazky:

- Projektova dokumentacia pre uzemné rozhodnutie: 2 mesiace od uc€innosti
zmluvy.

- Projektovéa dokumentacia pre stavebné povolenie v detailoch pre realizaciu stavby,
ktora bude zaroven aj realizacnou projektovou dokumentaciou a bude obsahovat
aj rozpoctovu Cast’ avykaz vymer: 4 mesiace od pravoplatného uzemného
rozhodnutia.

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskuto¢ni na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati (d’alej len ,,protokol®), podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Protokol
zhotovitel' vyhotovi v dvoch origindloch a bude minimalne obsahovat tdaje
o objednavatelovi a zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, priCom protokol musi jasne
preukazat, ze odovzdavana cast predmetu zmluvy bola zhotovend a dodana
podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Jeden original protokolu je urceny
pre objednavatel’a a jeden original pre zhotovitela.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle
cl. 1II. tejto zmluvy objednavatelovi.

Ak pri preberani niektorej Casti diela objednavatel zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady, tito
cast’ plnenia neprevezme a spisSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a
termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat tito cast' plnenia
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine urCenom v zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu trvania takejto prekazky.
Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik
tejto okolnosti, majtcej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Clanok V
Cena

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy, vychadza z ponuky tspesného uchadzaca
- zhotovitel'a z prieskumu trhu a je stanovena nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH 26 390,00 EUR

DPH 20 % 5278,00 EUR

cena celého predmetu zmluvy s DPH 31 668,00 EUR

Cena diela podl'a bodu 1 tohto ¢lanku je maximalna, pevnd, konecna, zavdzna a zahiia
vsetky naklady spojené s Uplnym, vecnym a odbornym splnenim zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy vratane nadkladov na vSetky vedlajSie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné na plnenie zmluvy.



Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v pripade zmeny postavenia z neplatitela DPH na platitel’a
DPH je nim predlozena cena konecnd a nemennd a pocas zmluvného vztahu bude
povaZovana na urovni s DPH.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom diela oboznamil
v dostatocnom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak
ponukol aj cenu diela uvedeni a dohodnuti v tejto zmluve ako kone¢ni cenu diela
obsahujuicu v sebe vsetky ucelné a potrebné ndklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a vcasné ukonCenie realizacie celého diela vymedzeného
v tejto zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.

Clanok VI
Faktura¢né a platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia - predmetu zmluvy ako celku bude danovy
doklad - fakttra. Prilohou faktiry bude preberaci protokol o odovzdani a prevzati celej
Casti diela, podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade vykonania cCasti diela
podzhotovitel'om, zhotovitel' dolozi ku faktire aj potvrdenie, Ze zhotovitel ma voci
nemu splnené vietky zavazky.

Lehota splatnosti faktiry sa stanovuje na 30 dni odo dia jej doruCenia objednavatelovi.
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Faktira musi obsahovat’ po vecnej a formalnej stranke, vSetky naleZitosti dafiového
dokladu.

Objednavatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecni a formalnu kontrolu, vratane
jej priloh. V pripade, ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat nespravne tdaje
alebo nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, objednavatel vrati faktaru zhotovitelovi na opravu,
resp. prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru; v tomto pripade sa
lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary. Pre ucely
tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje deni odoslania prisluSnej penaznej sumy z uctu
objednavatela na ti¢et zhotovitel’a.

Clanok VII
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v sulade so vSeobecnymi zdviznymi predpismi,
s prislusnymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, podmienkami tejto
zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii a v sulade so zaujmami
a pokynmi objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade
so stavebnym zakonom, jeho vykonavacimi vyhlaskami a stivisiacimi predpismi.

Zhotovitel je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy objednavatela a zavézuje sa
vykonavat' predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zaujme
a v prospech objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré moézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela.
Od pokynov objednavatela sa zhotovitel moze bez predchadzajuceho stihlasu odchylit’
len ak je to nalichavo nevyhnutné v zaujme objednavatela a ak zhotovitel’ nemdze vcas
dostat’ jeho suhlas.
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Zhotovitel’ je povinny plnit’ predmet zmluvy najmé vlastnymi kapacitami. Zhotovitel
moze poverit’ vykonanim Casti diela aj iny pravny subjekt, t.j. svojich podzhotovitel'ov
s predchadzajicim pisomnym oboznamenim objednavatela. Pred zacatim vykonavania
casti diela podzhotovitel'om predlozi objednavatelovi doklad o opravneni vykonavat’
cinnost’, ktora je predmetom plnenia Casti diela podzhotovitel'a. Pri vykonavani Casti
diela inym podzhotovitelom ma zhotovitel' rovnaka zodpovednost, ako keby dielo
vykonaval sam.

Ak cast’ diela vykona podzhotovitel’, je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatelovi
ku faktare aj potvrdenie podzhotovitel'a, Ze zhotovitel' vo¢i nemu ma splnené vsetky
zavézky.

Zhotovitel' zabezpeci, ze vSetky Casti dodanej PD budu obsahovat’ ten isty ,,centralny*
nazov stavby, aj vykresy a spravy podzhotovitel'ov, ktori pre zhotovitel'a dodavaju
jednotlivé ¢asti PD.

Zhotovitel' zarucuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany
ucel v zmysle ¢l. 111 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje vcas odovzdat’ zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie,
ktoré vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vsetkych skuto¢nostiach,
ktoré¢ maju vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa objednavatel’ zavézuje poskytnut’
zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnll su¢innost’.

Zhotovitel' preukaze, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu
pri vykone povolania.

Clanok VIII
Spolupésobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolup6sobenie, spocivajice najmid v odovzdani
dopliujtcich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Objednavatel’ aj zhotovitel urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budu
prerokovavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:
Zodpovedny pracovnik za objednavatel’a: Ing. Igor Mikus

Zodpovedny pracovnik za zhotovitel'a: Ing. Vladislav Slosarcik

Zhotovitel’ bude informovat’ objednéavatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradach, ktoré bude zhotovitel organizovat’ podla potreby. Zaznamy
z porad bude spracovavat’ zhotovitel’, priCcom ich musi zastupca objednavatel'a odsuhlasit’,
pripadne doplnit’ najneskor do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy budu sucastou
dokladovej ¢asti PD. Pozvanie na kontrolnt poradu organizuje zhotovitel.

Clanok IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na projektovii dokumentéaciu je pat rokov a zacina plynat odo dina
odovzdania projektovej dokumentacie bez vad objednavatelovi a neplynie v Case
odstranovania vad zo strany zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi
za kvalitu dodanych prac asluzieb podla tejto zmluvy najmenej pocas doby povinnej
udrzatelnosti projektu t.j. po dobu 5 rokov po ukonceni projektu. Zhotovitel’ je povinny
v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy apo dobu 5-tich rokov po vydani vsetkych
rozhodnuti ~ stvisiacich s povolenim stavby na poziadanie poskytnut’ stcinnost’

6



objednavatel'ovi bezodkladne vramci vykonu kontrolnej ¢innosti prislusnych organov
vocCi objednavatel'ovi, vratane podania pisomnych vyjadrenia vysvetleni od odovzdania
projektovej dokumentécie objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podla tejto zmluvy
a ze po dobu stanoventl v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat vlastnosti dojednané
v tejto zmluve abude sposobily k pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto
zodpovednosti zhotovitel zodpoveda vyslovne aj za to, ze PD je zhotovena tak,
ze na jej zadklade je mozné realizovat’ predmetni stavbu pri dodrzani rozpoctu,
ktory je sucastou PD.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentécia v ¢ase jej odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré¢ sa
prejavia pocas realizacie stavby podla tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia
ju na kvalite alebo zvySeni realizacnych nakladov, ¢o spdsobi napr. nestlad vykresovej
dokumentacie a vykazu vymer, neuplnost projektovej dokumenticie - vynechanie
projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer ato az do dna
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnutia o uZivani
stavby. Tento zavdzok prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatela, ak zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavajii zmluvné strany pravo objednavatela pozadovat
a povinnost’ zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnt reklamaciu vady diela je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, v pisomnej forme ( aj v elektronickej podobe - e-mail) u zhotovitel’a. Zhotovitel’ sa
zavdzuje po uplatneni reklamacie objednavatel'a reklamovanu vadu odstranit’ v lehote do
10 pracovnych dni od jej uplatnenia objedndvatelom, ak neddjde k dohode o inom
termine vzhladom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu sposobenti jeho
¢innostou. Doklad o poisteni objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

V pripade, Ze vady diela nemozZno odstranit’ alebo ich zhotovitel’ neodstrani v stanovene;j
lehote, ma objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit’. V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani v
stanovenej lehote vady plnenia je objednavatel tiez opravneny zabezpecit’ odstranenie
vad na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objedndvatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v doésledku
porusenia vSeobecne zavéiznych predpisov zhotovitel'om.

Clanok X
Sankcie za porusenie zmluvnych povinnosti

V pripade omeskania objednavatel’a s pefiaznym plnenim ma zhotovitel’ pravo na trok
z omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, ze zhotovitel’ nedoda ¢ast’ plnenia zmluvy v zmysle ¢lanku III ods. 1 v termine
podla ¢lanku IV ods. 2 zmluvy, mé objednéavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2
% zo zmluvnej ceny uvedenej v ¢lanku V ods. 1 za kazdy den omeskania az do jeho
prevzatia objednavatel'om.



V pripade, ze Cast’ diela v zmysle ¢lanku 1 ods. 1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej
Casti alebo vo vykaze vymer a kubatir) bude mat vady, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnli pokutu az do vysky 5% z celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku V ods. 1.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podla ¢lanku VII ods. 6,
je objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske S0 EUR
za kazdy dent omeskania.

Clanok XI
Odstupenie od zmluvy

Od tejto zmluvy moéze ktordkol'vek zmluvnd strana odstupit, pokial dojde
k podstatnému alebo nepodstatnému poruseniu zmluvnych povinnosti druhou
zmluvnou stranou. Uéinky odstiipenia od tejto zmluvy nastani diiom, kedy bude
pisomné odstupenie zmluvnej strany odstupujicej druhej zmluvnej strane dorucené.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti zmluvné strany povazuju:

- ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podla vSeobecne
zavaznych  pravnych  predpisov  aplatnych  technickych  noriem
a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
po pisomnom upozorneni,

- ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby
poddodavatel'om alebo vstupi do likvidacie alebo je na jeho majetok vyhlaseny
konkurz,

- ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky atym zhotovitelovi znemoznuje
vykonavanie diela.

Ostatné porusenia (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany
ako nepodstatné s opravnenim zmluvnej strany odstupit’ od zmluvy podla § 346
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Clanok XII
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavizuju, ze pristipia na zmenu zavizku formou dodatkov
v pripade, ak sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce
pre uzavretie tejto zmluvy a ak vznikni nové poziadavky objednavatela
s preukazateInym vplyvom na cenu a termin plnenia.

V pripade, ze prekazky v plneni zmluvy vzniknu na zdklade podnetu tretich osob
(napr. organy Statnej spravy, spravcovia sieti, peticie, poziadavky skupin obcanov),
alebo nastantl udalosti znemoznujuce riadne plnenie (napr. pocasie, Strajk), ktoré je
objednavatel’ povinny respektovat’, ¢as plnenia bude adekvatne upraveny.

Veci ur¢ené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatela, zhotovitel
po pouziti najneskor v den odovzdania diela vrati objednavatel'ovi.

Zhotovené dielo sa stdva vlastnictvom objednavatela dnom zaplatenia ceny
podl’a ustanoveni tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy je verejnou zakazkou a Ze objednavatel’
ma pravo zverejnit celé dodané dielo, vratane dokumentov so zhotovenim diela
suvisiacich. K dielu v zmysle autorského zakona vytvorené¢ho zhotovitel'om podla tejto
zmluvy udel'uje zhotovitel' objednavatel'ovi vyhradnti bezodplatnu licenciu na kazdé
doposial’ i v budicnosti zname pouzitie diela podl’a tejto zmluvy, a to v neobmedzenom
uzemnom rozsahu, najmé na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozSirovanie diela v ramci
realizacie projektu, prip. jeho d’alSie spracovanie. Tento suhlas sa udel'uje bezodplatne,



na neobmedzeny ¢as a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze technické a odborné informacie, s ktorymi pocas plnenia
predmetu zmluvy pridu do styku a o ktorych zmluvné strany vyhlésia, ze st predmetom
obchodného tajomstva, nebudi zmluvnymi stranami poskytnuté tretej osobe.

Clanok XIII
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ¢innost’
nasledujuci deii po jej zverejneni v Centralnom registri zmluv povinnou osobou.

Zmeny tejto zmluvy mozno uskutociovat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

Neoddelitelnou sucast’ou tejto zmluvy je:

- Priloha ¢. 1 - Specifikacia predmetu zakazky,

- Priloha €. 2 - Kryci list - cenova ponuka zhotovitel'a predlozena v ramci Vyzvy na
predkladanie ponuk - prieskum trhu.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusSnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov platnych na izemi SR.

Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych 3 exemplare obdrzi objednavatel’
a 1 exemplar zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavreta v tiesni,
za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak
suhlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuju.

V Novej Cubovni, diia 11.10.2024 V Hniezdnom, dna 11.10.2024
Objednavatel’ Zhotovitel:

podpisané podpisané

Ing. Julia Bod'ova Ing. Vladislav Slosarcik

starostka obce



Priloha ¢. 1

SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

Predmet zikazKky: ,,Projektova dokumentacia pre zvySenie energetickej efektivnosti
a obnova budovy OcU Nova Luboviia®.

Predmetom zdkazky je vypracovanie Projektovej dokumentacie pre pripravu projektového
zémeru: ,,ZvySenie energetickej efektivnosti a obnova budovy OcU Nova Luboviia“.
Navrhované riesenie musi vychadzat’ z hlavného ciel’a predmetu zakazky, ktorym je ktorym
je zvysenie energetickej efektivnosti verejnej budovy obce. Navrhovanou obnovou sa musi
dosiahnut’ tspora minimalne na trovni 30 %.

Projektova dokumentacia musi byt’ spracovana v celom rozsahu v stlade ustanoveni zakona
¢. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok, v zmysle platnych STN a d’al$ej platnej
legislativy, platného izemného planu obce Nova Luboviia a podkladov objednavatela.

V ramci navrhu je potrebné navrhnut’ (vyriesit’):

- Bezbariérovy pristup do priestoroch OcU, vybudovanim vytahu;

- Zateplenie obvodovych stien a plasta budovy OcU, vratane sokla a strechy ;

- Vymenu otvorovych vyplni (okien, dveri) - vymena zasklenia pdvodnych okien
z 1zolacného 2-skla na 3-sklo;

- Nadstavbu nad socidlnymi zariadeniami 1.NP - vznik socialnych zariadeni na 2.NP
a kancelarskych, resp. skladovych priestorov na 3.NP;

- Rekonstrukciu a modernizaciu 3.NP:

- Demontaz existujiceho podkrovia (kancelarske priestory OcU), odstranenie
vikierov;

- Nadstavba 3.NP na plnohodnotné podlazie, ktoré¢ bude vyuzivané na kancelarske
a skladové priestory;

- Vzduchotechniku - klimatizacie, pripadne rekuperacia na 2. NP a 3.NP;

- Modernizaciu vntatorného osvetlenia;

- Napojenie ZTI na jestvujuce rozvody vodovodu a kanalizacie s odvetranim nad strechu;
- Premiestnenie kotolne z 3.NP na 2.NP;

- Rekonstrukciu vykurovania v budove - instalacia novych kotlov, napojenie novych
rozvodov na UK, vyregulovanie ststavy s termostatickymi ventilmi;

- Nové zastreSenie budovy OcU, s prihliadnutim na poZziadavky zadavatela - strecha
so Sikmym sklonom, hydroizolécia, bleskozvod, odkvapovy systém;

- Minimalizovanie nakladov na stavebné prace, pouzitim pdvodnych stavebnych
materialov (okna, dvere, podlahy, vykurovacie telesa, a pod.).

Pozadované profesie projektovej dokumentacie a dokumenty:
a)  Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby:

- Architektira,

- Statika,

- Protipoziarna ochrana,

- Elektroinstalacie + MAR,

- Zdravotechnika,

- Vykurovanie,
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- Vzduchotechnika,
- Projektové energetické hodnotenie.
b)  Podrobny polozkovity rozpocet a neoceneny vykaz vymer.

Projektant sa zavdzuje zapracovat’ do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vSetky
stanoviska a podmienky dotknutych organov a odbornych oddeleni v stavebnom konani.

Predmet zakazky bude vypracovany a predlozeny v stupiioch:

A.  Projektova dokumentécia pre uzemné rozhodnutie pod nazvom ,,ZvysSenie energetickej
efektivnosti a obnova budovy OcU Nova Cuboviia“;

B.  Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v detailoch pre realizaciu stavby pod
nazvom ,,Zvysenie energetickej efektivnosti a obnova budovy OcU Nova Luboviia®,
ktora bude zaroven aj realiza¢nou projektovou dokumentaciou a bude obsahovat’ aj
rozpoctovu Cast’ a vykaz vymer.

Predmet zakazky bude predlozeny v pocte:

- Projektova dokumenticia pre uzemné rozhodnutie bude protokoldrne odovzdana
v 4-och vyhotoveniach v tlacenej forme a 1x na datovom nosici v editovateI'nom formate
(doc, xIs, dwg) aj needitovate'nom formate (formate pdf).

- Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie bude protokolarne odovzdana
v 7-mich vyhotoveniach v tlacenej forme a 1x na datovom nosici v editovatelnom formate
(doc, xls, dwg) aj needitovatelnom formate (formate pdf).

- Podrobny polozkovity rozpocet a neoceneny vykaz vymer budi odovzdané v 7-mich
vyhotoveniach v tlatenej forme a 1x na datovom nosici v editovatelnom formate (doc,
xls, dwg) aj needitovateI'nom formate (formate pdf).

Sucast’'ou predmetu zakazky je tiez:

- realizacia statického prieskumu pre potreby spracovania rieSenej dokumentacie,

- aktualizacia cenovej urovne rozpoCtu po dobu 5 rokov od dodanie projektovej
dokumentacie,

- prerokovanie dokumentacie s objednavatel'om a dotknutymi organmi,

- sucinnost’ v procese verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac, ak to bude
potrebné - taktiez najneskor v lehote dvoch pracovnych dni od zadania poziadavky,
pisomne reagovat na otazky tykajuce sa projektovej dokumentacie, ktoré bude potrebné
zodpovedat’ na zadklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani.

Sucast’ou predmetu zakazky nie je:
- Majetkopravne vysporiadanie pozemkov.

Terminy dodania predmetu zakazky:

- Projektova dokumentécia pre izemné rozhodnutie: 2 mesiace od G€innosti zmluvy.

- Projektovéa dokumentacia pre stavebné povolenie v detailoch pre realizaciu stavby, ktora
bude =zaroven aj realizacnou projektovou dokumentaciou  abude obsahovat
aj rozpoctovu Cast’ a vykaz vymer: 4 mesiace od pravoplatného izemného rozhodnutia.
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Priloha ¢. 2
Kryeci list ponuky

Identifikacia zadavatel’a:

Obec Nova Lubovna, 065 11 Nova Lubovna

Nazov a predmet zakazky:

,»Projektova dokumenticia pre zvySenie energetickej efektivnosti a obnova budovy OcU
Nova LCubovia“.

Druh zikazky:

Projektova dokumentacia pre zvy3enie energetickej efektivnosti a obnova budovy OcU Nova
LCubovna.

I. Identifika¢né udaje:

Obchodné meno: Ing. Vladislav Slosar¢ik - ARTUM
Sidlo alebo miesto podnikania: 065 01 Hniezdne 458

ICO: 33069123

DIC: 1023705639

IC DPH: SK-1023705639

Opravnend osoba: Ing. Vladislav Slosarc¢ik

Tel.: 903492475

E-mail: artumsro@gmail.com

Internetova stranka: -

I1. Navrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie pontik:

| Cena celkom s DPH, resp. kone¢né cena pre neplatcu DPH: | 31 668,00 EUR |

Tymto vyhlasujem, ze vysSie uvedena cena celkom s DPH, resp. konecnd cena je cena
kompletna na cely predmet zakazky v zmysle bodu 7 vyzvy na predkladanie ponuk. Cena je
maximalna, pevna, kone¢na, zavdzna a zahfiia vSetky naklady spojené s uplnym, vecnym
a odbornym splnenim zavézkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy vratane nakladov
na vsetky vedlajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné na plnenie predmetu zakazky.

III. Lehota dodania predmetu zakazky:

Lehota dodania projektovej dokumentacie pre uzemné rozhodnutie: (max. do2 |2
mesiacov od ucinnosti zmluvy).
Lehota dodania projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v detailoch 4
pre realizaciu stavby, ktora bude zaroven aj realiza¢nou projektovou
dokumentéciou a bude obsahovat’ aj rozpoctovu cast’ a vykaz vymer: (max. do
4 mesiacov od pravoplatného izemného rozhodnutia).

V Hniezdnom dna 11.10.2024

podpisané

Peciatka a podpis
opravnenej osoby uchadzaca
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