

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa: 01/526924/2011

Číslo zhotoviteľa: 4909.1070001KDR

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Obec Nová Ľubovňa
Sídlo	OeÚ č.102, 065 11 Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán	Stanislav Turčík, starosta obce
IČO	00330686
DIČ	2020698735
Telefón	+421 52 998 774140
Mobil	+421908774140
Fax	+421 52 4283433
E-mail	ohve@novalubovna.sk
Internetová stránka	www.novalubovna.sk
Bankové spojenie	VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa
Číslo účtu	12428602/0200
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Stanislav Turčík, starosta obce
- ekonomických	Mgr. Mária Habibáková, ekonóm
- realizačných	Stanislav Turčík, starosta obce
Právna forma	Obec

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ	EUROVIA SK a.s.
Sídlo	Ozloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán	pán Dušan René Bossut, generálny riaditeľ a.s. a predseda predstavenstva a.s.
	Ing. Jaroš Dančičin, podpredseda predstavenstva
	Ing. Ján Kravčák, prokurista
Bankové spojenie	CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu	102062309/8020
IČO	31 651 518
IČ DPH	SK 2020490274
DIČ	2020490274
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel : Sa Vložka číslo : 248/V Deň zápisu : 01.05.1992

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Identifikačné údaje

Názov stavby:	Oprava MK, chodníkov a futbalového ihriska – poškodených povodňami v obci Nová Ľubovňa
Miesto stavby:	obec Nová Ľubovňa, miesta postihnuté povodňami

Čl. 3. Predmet plnenia

3.1 V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví stavbu: **Oprava MK, chodníkov a futbalového ihriska – poškodených porodkami v obci Nová Ľubovňa (ďalej iba „dielo“).**

3.2 Súčasťou predmetu plnenia je aj ďalšie plnenie zhotoviteľa predstavujúce:

- vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- zabezpečenie potrebného dopravného označenia, povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva, atď.,
- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,
- obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
- likvidáciu vybraných hmôt,
- vykonanie predpísaných skúšok, meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,
- dočasné dopravné značenie, ak je potrebné.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.

3.4 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu diela, jej časti alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný min. 3 pracovné dni pred nástupom nového poddodávateľa, písomne informovať objednávateľa o nástupe poddodávateľa na realizáciu stavebných prác. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.

Čl. 4. Cena za dielo

4.1 Cena za dielo špecifikovaná v čl.3 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a čini:

Cena bez DPH	322 457,42 €
DPH 20 %	64 491,48 €
Cena celkom s DPH	386 948,90 €

Slovom s DPH: tristoosemdesiatiedňstisíc deväťstoštyridsaťonem eur a deväťdesiat centov

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 „Technická a cenová špecifikácia“.

4.2 V cene za dielo sú zahrnuté náklady zhotoviteľa za:

- vlastné hmotné zhotovenie diela, vrátane búracích a stavebných prác, montáží a demontáží,
- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,
- za dopravu, manipuláciu so zmontovanými materiálmi, vybranými stavebnými sietmi, výkopovej siete, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov,
- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v blízkom okolí staveniska a na prístupových komunikáciách,
- vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a za obstaranie protokolov o ich vykonaní,
- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,



- g) náhrada miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela,
- h) náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytyčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
- i) poplatky za ukladanie suty (vybúraných hmôt),
- j) náklady za prácu cez víkend a sviatky,
- k) náklady na dopravné značenie počas výstavby,
- l) iné súvisiace náklady zhotoviteľa.

4.3 Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledujúcich prípadoch:

- a) pri zmene technického riešenia časti diela, písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku,
- b) ak v priebehu realizácie stavebných prác nastanú okolnosti podľa čl. 14 tejto zmluvy
- c) pri zákonomých zmenách, ktoré budú mať dopad na cenu a ktorých účinnosť nastane po dni nasledujúcom po dni uzavretia tejto zmluvy.

4.4 Ak nastanú skutočnosti podľa bodu 4.3, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, uvedenú v bode 4.1, zmena ceny o dielo bude predmetom osobitného rokovania, pričom objednávateľ bude povinný akceptovať len zhotoviteľom predložené ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky na zmenu výšky dohodnutej ceny.

Čl. 5. Čas, spôsob a miesto plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo postupom realizáciou stavebných prác, na základe požiadavky verejného objednávateľa s predpokladaným zahájením - po podpise ZoD a priaznivých povetnostných podmienok a s predpokladaným ukončením do 31. marca 2011.

5.2 Začiatkom realizácie diela sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi miesto zhotovenia v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 7 tejto zmluvy.

5.3 Dňom vykonania diela sa rozumie deň, v ktorom zhotoviteľ zabezpečí úplné vypratanie staveniska po predchádzajúcim:

- protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela podľa článku 3 tejto zmluvy a
- splnení ďalších záväzkov zhotoviteľa podľa článku 8 a 9 tejto zmluvy.

5.4 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa dohodnutého v tejto zmluve a v zázname z odovzdania staveniska. V prípade, ak nastane okolnosť, ktorá môže mať vplyv na dohodnuté aj čiastkové termíny, zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene dojednaných termínov.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1 Objedávateľ neposkytuje finančný preddávok ani zálohu na predmet zmluvy.

6.2 V súlade s podmienkami verejného obstarávania je predmet zmluvy financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za dielo úplným vykonaním diela, na základe zápisu vykonaných prác a dokladov k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa.



6.4 Objednávateľ je povinný predložený mesačný súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác potvrdený objednávatelom a zhotoviteľom budú prílohou faktúr.

6.5 Minimálna lehota splatnosti faktúr je do 14 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia.

6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.7 Zhotoviteľ bude mať právo na fakturáciu za príslušný mesiac po vykonaných, stavebným dozom a objednávatelom prevzatých prác v danom mesiaci.

Čl. 7. Odovzdanie miesta zhotovenia

7.1 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať miesto zhotovenia, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela. Pred prevzatím staveniska sa vykoná obhliadka úseku, na základe ktorej sa opätovne posúdi stav realizácie úseku.

7.2 Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutočnené protokolárnou formou na základe výzvy objednávatela pred termínom začiatku.

7.3 Pri odovzdaní miesta zhotovenia upozorní objednávateľ zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe v dobe odovzdania, a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa alebo cenu diela. Objednávateľ v protokole o odovzdaní miesta zhotovenia určí zodpovedného pracovníka a jeho zástupcu, ktorí ho budú po celú dobu prác zastupovať a podpisovať stavebné denníky (SD) a vykonávať technický dozor.

7.4 Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaj o množstve a kvalite prevedených prác.

7.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a najmenej 1x za 4 dni k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

Čl. 8. Podmienky vykonávania diela

8.1 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s objednávatelom.

8.2 Objednávateľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správny orgánom v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

8.3 Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ.

8.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a nariadení na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou p. Karolom Dračom.

8.5 Za objednávateľa je poverená osoba vykonávajúca technický dozor Ing. Vladimír Margetaj, č.i. 0903 247680, ktorú objednávateľ ustanoví pri odovzdaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom v stavebnom denníku (ďalej len „technický dozor objednávateľa“).



- 8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne sŕvislosti spojené s výskytom mimoriadnosti, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 8.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa technických noriem pre vykonávanie jednotlivých druhov úprav. Tieto skutočnosti musia byť písomne zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené samostatným protokolom podpísaným štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškani.
- 8.8 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, musí uplatniť svoje výhrady v stavebnom denníku.
- 8.9 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaisti pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa prístup k miestam týchto činností alebo právo vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.
- 8.10 Diela bude vykonané z materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy overí v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie zhotoviteľ.
- 8.11 Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrániť všetky vzniknuté vady a udržiavať stavbu v spôsobilom stave až do jej konečného odovzdania.
- 8.12 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác ako ich dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa.
- 8.13 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, technickými normami, so zákonom č.51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa bude riadiť výchovnými podmienkami objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dosťiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, i so zákonom č.51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
- 8.15 Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak objednávateľ kontrolou zistí vady, odchýlky alebo nezody oproti dokumentácii pre vykonávanie prác, alebo že zhotoviteľ a jeho poddodávateľia nevykonali dielo náležite a odborné, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v SD a podpísané oboma stranami, resp. ich zodpovednými zástupcami.

8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonávať práce na realizácii diela v predĺžených pracovných smenách, ako aj cez dni pracovného voľna.

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 K odovzdaniu zrealizovaného úseku diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Odovzdanie a prevzatie celého diela potvrdia štatutárni zástupcovia zmluvných strán podľa čl. 1 tejto zmluvy v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.3 K prevzatú predmetu diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.4 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom, na nevhodnosť ktorých zhotoviteľ objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objednávateľ napriek upozorneniu na ich použitie pri vykonávaní diela písomne trval.
- 9.5 Ak má vykonané dielo jednotlivé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, objednávateľ dielo prevezme, s tým že zhotoviteľ taketo vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí realizovaného úseku.

Čl. 10. Záruka na dielo

- 10.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v zmysle čl. 3 tejto zmluvy v trvaní 60 mesiacov, v zmysle § 646 ods. 3) Obč. zákonníka odo dňa úspešného prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom, s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadení konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami.
- 10.2 Záručná doba začne plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.

Čl. 11. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

- 11.1 Za vadu sa považuje odchýlka (nehoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a obecne záväznými technickými normami a predpismi. Vadou nie je odchýlka (nehoda) od technickej špecifikácie v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá nemení prijaté riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená zápisom v SD.
- 11.2 Nedorobkom je nedokončená práca oproti technickej špecifikácii v prílohe č. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá a odsúhlasená v SD.

Uplatňuje sa
zákon
č. 90/1998 Z. z.

11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a príslušných technických noriem a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.4 Objednávateľ oznámí vady diela zistené v záručnej dobe zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia ďalších potrebných informácií pre posúdenie vady zhotoviteľom (časové údaje, intervaly výskytu vady, prevádzkové podmienky pri výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby objednávateľa pre prípadné doplnenie informácií o vade, prípadne určí termín obhliadky na mieste priamo súvisiacom so špecifikovanou vadou, kde sa spíše protokol o skatkovom stave a príčine.

11.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade, ak na odstránenie vady vzhľadom k rozsahu alebo jej technickej zložitosti nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 10 pracovných dní po obdržaní oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

11.6 Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby, z dôvodu svojej zodpovednosti, je povinný uhradiť zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.7 Počas trvania záručnej doby zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne spôsobené nesprávnou údržbou, užívaním alebo inou činnosťou objednávateľa a za poškodenie diela treťou osobou. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásené vady v dohodnutej dobe odstrániť.

11.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu za podmienok a v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka platného v SR.

Čl. 12. Zabezpečenie záväzkov

12.1 V prípade neuhradenia faktúry v termíne jej splatnosti podľa čl. 6. Platobné podmienky, zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

12.2 V prípade, že zhotoviteľ nedobehne termín ukončenia diela, objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

12.3 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania.

Čl. 13. Odstúpenie od zmluvy

13.1 Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:

- nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne,
- postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybné k vadnému plneniu zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak dôjde k omeškaniu v plnení peňažných záväzkov o viac ako 70 dní po termíne splatnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie je objednávateľ povinný prevziať všetko, čo zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane úslužného zisku.

13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 14. Vyššia moc

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ani im zabrániť, a ktoré úplne alebo čiastočne znemožňujú plnenie záväzkov tejto zmluvy, napr. poveternostné podmienky nevyhovujúce technologickým postupom, vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

14.2 Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná písomne doporučeným listom upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukončení, a to v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od jej vzniku a ukončenia. Nedodržanie tohto termínu má za následok zánik práva odvolať sa na okolnosti vyššej moci a vznik zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne druhej strane tým, že nebola včas o nemožnosti plnenia informovaná.

14.3 Povinnosti zmluvných strán sa po dobu trvania okolnosti vyššej moci dočasne prerušia a automaticky obnovia po jej ukončení.

Čl. 15. Ostatné ustanovenia

15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

15.2 Zhotoviteľ je povinný obstarávať všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu diela z výnimkou tých povolení, ktoré podľa platných právnych predpisov je povinný obstarávať objednávateľ.

15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu miestnemu príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

15.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene v akiej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu.

15.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. vyhl. č. 246/1995 Z.z. o certifikácii výrobkov a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v Technických špecifikách a výkaze výmer.

15.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má povinnosť dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentovať celý priebeh výstavby – najmä práce, ktoré budú zakryté a stanú sa neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na požiadanie stavebného dozora a objednávateľa tieto práce odkryť alebo zdokumentovať na svoje náklady, za účelom ich kontroly.



- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.
- 15.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadnú stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (drahotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní.
- 15.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť odovzdávania a preberania stavebného diela po ucelených prevádzky schopných častiach.
- 15.10 Objednávateľ a zhotoviteľ nesmú uzavrieť dodatok k ZsD, ak by sa jeho obsahom:
- menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasti iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - menila ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.
- 15.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie stavenského využije len priestor určený objednávateľom.
- 15.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje nerealizovať stavebné práce počas dní pracovného pokoja (nedele).
- 15.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavensko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom starostlivého alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác, vykonať štátny stavebný dohľad a pod. Zároveň je povinný vykonať oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu zákazky.
- 15.14 Spôsob ocenenia prípadných objednávateľom požadovaných ďalších naviac prác a ich odsúhlasenie s objednávateľom, stavebným dozorom bude realizovaný podľa zhotoviteľom uvedených jednotkových cien ponukového rozpočtu. Ak výkaz výmer neobsahuje potrebnú položku, použije sa na ocenenie cenník platný v príslušnom kvartály domého roku – napr. CENEKON.

Čl. 16. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 16.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán oprávnenými k uzavretiu obchodných vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí objednávateľ.
- 16.3 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 16.4 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac približí k účelu a zámeru zmluvy.
- 16.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
- 16.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy tvorí príloha č. 1 „Technická a cenová špecifikácia“.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ odoberá 2 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tierni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Novej Lubevni, dňa 14.03.2011

Za objednávateľa:



Stanislav Turčík
Starosta obce



V Prežlove, dňa 14.03.2011

Za zhotoviteľa:



EUROVIA s.r.o.
Číslo účtu: 26020000000000000000
IBAN: SK60 2602 0000 0000 0000 0000



Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu

EUROVIA s.r.o.
Prešov