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A . SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby : WS'[AVBA CI-!ODNiKA MEDZI OBCAMI JAKUBANY A
NOVA LUBOVNA

Miesto stavby : Katastralne tizemie Nova Luboviia

Cislo parcely : KN-C 1544

Charakter stavby : NOVOSTAVBA

Stavebnik : Obec Nova Lubovna, 065 11 Nova Lubovna 102, SR

Zodp. Projektant : Ing. Jozef Virostko,

Autori , Vypracovali : Ing. Lukas Sumilas,

Stupen dokumentacie : Projekt pre stavebné povolenie — stavebna cast’

TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Na komunikacii 111/3146 medzi obcami Jakubany a Nova Lubovia sa postupne zvySuje
intenzita dopravy. Zarovenl na tomto Useku postupne vyrastaju priemyselné objekty. V suvislosti
s dochadzkou do prace, ale aj zvysenym turistickym ruchom sa na komunikacii nachadza zvyseny
pocet chodcov. Na komunikacii vznikaju ¢asté kolizne situacie.

Projekt rieSi zlepSenie bezpecnosti na komunikacii 111/3146 tym, Zze popri ceste sa vybuduje
chodnik pre chodcov.

Chodnik sa vybuduje na pravej strane komunikacie. Od existujucej vozovky sa oddeli zelenym
pasom Sirky 1,0m.

Skladba je navrhnuta za predpokladu, Zze z chodnika budu vylu¢ené vsetky vozidla ato aj
v pripade potreby zimnej a letnej udrzby. Budu mat nasledujucu skladbu:

- ZAMKOVA DLAZBA PREMAC KLASIKO 20/10 - 60 mm
- UKLADACIA VRSTVA ZO STRKODRVY FR.4-8 mm - 40 mm
- PODKLAD ZO STRKODRVY -150 mm STN 73 6126
- PODKLAD ZO STRKODRVY -150 mm STN 73 6126
- SPOLU -400 mm

Skladba chodnikov je navrhnuta s predpokladom, Ze uUnosnost podlazia sa zatazovacou
skusSkou overi na minimalne Urovni Ederz =30 MPa a Eder1 /Eder2 <2,5. Pred samotnou realizaciou
konstrukcie vozovky je potrebné vykonat zataZzovacie skusky. Ak sa nepotvrdi predpoklad, je potrebné
vykonat' opravu navrhu.

Stabilitu konstrukcie chodnika po oboch stranach zabezpecuju zahonové obrubniky Sirku 50
mm bez prevySenia osadené v beténovom |16Zku.

Odvodnenie je zabezpedené pozdiznym a predovSetkym prieénym sklonom. Zrazkova voda
sa z vozovky odvedie na okraj komunikacie a do zeleného pasa tak ako doteraz. Ak bude intenzita
dazda vysoki, zrazkova voda sa odvedie cez chodnik n pravu stranu a dalej do zeleného pasa mimo
chodnika.

V stani¢eni km 0,45 87 sa nachadza vstup do rodinného domu (schodisko). Je potrebné
schodisko pred zahajenim stavby rozobrat a po vystavbe chodnika ho znovu postavit, aby bol
zachovany bezproblémovy vstup na pozemok rodinného domu.

Na trase sa nachadzaju 2 vstupy na hlavnu cestu pre automobily. V tomto mieste sa novy
chodnik prerusi, vyS8kovo sa napoji na existujuicu komunikaciu (s prevySenim 20 mm) a od
komunikéacie sa oddeli cestnym obrubnikom Sirky min. 100 mm.



ZEMNE PRACE

V ramci stavebnych prac budu uskutoénené odhumusovanie svahu, vykopy a nasypy pre novu
konstrukciu chodnika.

Zemné prace su uvazované v zemine tr. tazitelnosti Ill. Zemné prace pozostavaju z vykopov,
nasypov a hutnenia cestnej plane. Prebyto&nu zeminu z vykopu je navrhnuté odviest na skladku.

Kategorizacia odstraneného materialu je podfa vyhlasky &. 365/2015 Z.z. Ministerstva
zivotného prostredia, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

ODPADOVE HOSPODARSTVO
Pri vystavbe budu vznikat odpady charakteristické pre stavebné prace. Podla kataldgu
odpadov su to nasledovné skupiny odpadov:

170506 vykopovd zemina neobsahujlice nebezpecné latky 1,2t
17 0302 bitimenové zmesi

Odpady budu priebezne uskladriované vo velkokapacitnych kontajneroch a nasledne
vyvezené na skladku stavebnych odpadov. Pocas prevadzky objektu sa pocita so vznikom bezného
komunalneho odpadu, pre tieto potreby si stavebnik zabezpeéi odvoz a likvidaciu komunalneho
odpadu s mestom, respektive s firmou spdsobilou na tento ucel.

Objekt bude mat vonkajsi nechladeny kontajner na komunalny odpad umiestneny na hranici
pozemku. Zneskodnovanie odpadov bude zmluvne vykonavat opravnend organizacia v zmysle zdkona
¢.79/2015 Z. z. Odvoz odpadov sa bude uskutoérovat v dohodnutych terminoch.

Upozornenie

Pri_realizacii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych
inzinierskych sieti. V miestach predpokladaného kontaktu s podzemnym vedenim inzinierskych sieti
je nutné postupovat podla nariadeni a pozZiadaviek spravcu vedenia. Vedenie vSetkych inZinierskych
sieti v priestore staveniska je potrebné nechat vytyéit pred zahajenim stavby, vykopy realizovat rué¢ne
a vSetky poSkodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdusSného vedenia v priestore stavby.

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrZiavat ustanovenia predpisov tykajucich sa ZP.
Zhotovitel méze pouzivat také mechanizmy, ktoré su v dobrom technickom stave a nie je pre nich
zvySena hlu€nost z dévodu zlého technického stavu. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na
ochranu proti Skodlivému p&sobeniu hluku na okolie a zamesthancov.

Zhotovitel je povinny vykonat vSetky potrebné organizatné a technické opatrenia, aby
zabranil znedisteniu povrchovych a podzemnych vod. Zhotovitel musi zabranit Uniku ropnych
produktov, paliv, maziv a réznych chemikalii a daldich ekologicky nebezpe&nych latok pri preprave,
skladovani a ich pouziti.

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zdkonom &.79/2015 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, ktoré upravuju pracu s odpadom.

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na ZP.

Negativne vplyvy stavby na ZP (zvy$end prasnost a hluk z pracovnych mechanizmov)
mézeme predpokladat len poc€as realizacie stavby. Dokoncena stavba svojim charakterom nevytvara
podmienky pre vznik neziaducich vplyvov, resp. nebezpecnych skodlivin.

Dodavatel stavby pocas realizacie a prevadzkovatel bude musiet dodrziavat vSetky pravne
predpisy vztahujlce sa na ochranu ZP.



VSEOBECNE

Pri realizacii stavby je stavebnik povinny dodrzat projektovi dokumentdciu. Pokial by pri
realizacii doSlo kzmenam, tieto je potrebné zakreslit do projektovej dokumentacie a nechat
odsuhlasit autorom projektu a prislusnym stavebnym tradom.

Stara Lubovia, september 2019



